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ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN
ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA

USOCHICAMOCHA

ADENDA No. 01

La Junta Directiva y la Administracion de USOCHICAMOCHA, en uso de sus facultades legales
y estatutarias y en cumplimiento de su Reglamento de Compras y Contratacion, procede a
modificar y precisar los Términos de Referencia de la presente convocatoria conforme a las
siguientes disposiciones:

ARTICULO 1. MODIFICACION DEL NUMERAL 1.2 Y NUMERAL 2.1 (TRANSFORMADOR
PRIVADO, REDISENO DE ACOMETIDA E INYECCION A RED DE 13.2 kV)

Se modifican las condiciones técnicas de interconexion y evacuacion de energia. El texto
quedara asi:

1.2y 2.1 Conexion a Red, Capacidad e Inyecciéon de Excedentes:

Se ratifica que el transformador existente en poste (75 kVA, 13.2 kV / 220 V
trifasico, Circuito MT 14718) es un activo de uso exclusivo y propiedad privada
de USOCHICAMOCHA. Al ser un transformador dedicado que no alimenta a
terceros usuarios en baja tension, no le aplica la limitacion técnica del 50% de
inyeccion prevista para transformadores compartidos en la Resolucién CREG 174
de 2021. Esto faculta a USOCHICAMOCHA para aprovechar al maximo la
generacion energética en autoconsumo dentro de la sede CLAN y evacuar e
inyectar hacia la red de media tension (13.2 kV) de EBSA la mayor cantidad de
excedentes de energia posibles.

Alcance de adecuaciones en baja tension:

El presente contrato EPC NO contempla el cambio ni el aumento de capacidad
del transformador existente de 75 kVA, el cual se conservara. No obstante,
considerando que la corriente nominal a plena generacion de los 70.0 kW AC 184
A por fase a 220 V) excede la capacidad admisible de la acometida principal
existente (calibre 2 AWG). Por lo tanto, dentro del alcance de la propuesta el
contratista debera contemplar el tramite, gestién y legalizacion de aumento de
carga ante la EBSA hasta finalizar todo el proceso a todo costo. Debera disefiar, y
ejecutar todas las obras necesarias para actualizar la acometida principal existente
a todo costo contemplando todos los disefios, materiales, y mano de obra
requerida teniendo en cuenta lo exigido por la EBSA y dando cumplimiento al
RETIE.

Asimismo, el oferente debera suministrar el sistema de medicion homologado ante
EBSA y un Sistema de Control de Inyecciéon Y monitoreo de energia dinamico
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(Smart Power Sensor) con comunicacion RS485 (Modbus-RTU), que coordine la
inyeccidon de excedentes hacia la red garantizando la estabilidad operativa del
circuito sin generar sobrecargas.

ARTICULO 2. MODIFICACION DEL NUMERAL 2.2 (INGENIERIA DE DETALLE Y
CUBIERTA)

Se suprime el requerimiento de levantamiento topografico de terreno. El contratista
debera realizar el levantamiento arquitecténico de la cubierta y presentar la
Memoria de Calculo y Diagndstico de Verificacion Estructural de las Cerchas
Metalicas de la bodega, firmada por un Ingeniero Civil o Estructural con matricula
profesional vigente. La fijacién de mddulos sobre el panel metalico se realizara
mediante pinzas/clamps coplanares de prensado no invasivo (cero perforaciones).
La reparacién de goteras preexistentes en la nave sera asumida previamente por
USOCHICAMOCHA.

ARTICULO 3. MODIFICACION DEL NUMERAL 2.2 - iTEM 7 (GESTION TRIBUTARIA - LEY
1715 DE 2014 Y LEY 2099 DE 2021)

Condicion Imperativa: La formulacién de expedientes, estructuracion técnica y
radicacion de solicitudes de incentivos tributarios (exclusion de IVA del 100%,
deduccidén de renta y depreciacion acelerada) ante la UPME deben ser
gestionadas, expedidas y aseguradas obligatoriamente a nombre exclusivo
de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE
GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA
(USOCHICAMOCHA), garantizando que la Entidad acceda directamente a todos
los beneficios econdmicos derivados de la ley.

ARTICULO 4. MODIFICACION DE LA SECCION "FORMA DE PAGO"

La forma de pago al Contratista favorecido se cancelara de acuerdo a entregas parciales segun
cronograma de actividades entregado por el contratista y aprobado por Usochicamocha de la
siguiente manera:

e v Primer pago: Se cancelara un avance equivalente al 40% del valor del contrato, con
un avance de obra de 30%.

e / Segundo pago: Se cancelara un 30% del valor del contrato, por medio de acta de
entrega parcial, una vez sea recibido y verificado un Avance de obra del 70%.

e / Tercer pago: Se cancelara el 20% restante del valor del Contrato, por medio de acta
de entrega y liquidacion, una vez sea recibida y verificada a satisfaccién la obra por
parte del Interventor, del Comité Técnico y de la Junta Directiva.

e / Pago final: Se cancelara el ultimo 10% al momento de recibir la legalizacion y
registro del proyecto (Acta de Pruebas Conjuntas con EBSA y Dictamen RETIE Pleno
radicado).

ARTICULO 5. MODIFICACION DEL NUMERAL 7 (GARANTIAS CONTRACTUALES)
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e Garantia de Seriedad de la Oferta: Por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total de la propuesta econdémica, con vigencia de
tres (3) meses a partir del cierre del proceso.

e Podliza de Cumplimiento: 20% del valor contractual por el plazo del
contrato y un (1) afo mas.

e Pdliza de Calidad y Estabilidad de Obra / Equipos: 20% del valor
contractual por el plazo y cinco (5) afios mas.

e Podliza de Salarios y Prestaciones Sociales: 20% del valor contractual por
el plazo y tres (3) afos mas.

e Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 10% del valor
contractual por el plazo y tres (3) meses mas.

Sustitucion de la Péliza de Eficiencia: Se suprime la podliza de generacién a 5
anos. En su lugar, el contratista asume la obligacion de ejecutar un Plan de
Operacion y Mantenimiento (O&M) Integral durante los primeros doce (12)
meses posteriores a la puesta en marcha, asi como el acompafnamiento y revision
técnica mensual de la facturacion emitida por EBSA durante 12 meses para
garantizar la liquidaciéon correcta de excedentes inyectados.

ARTICULO 6. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA (GESTION AMBIENTAL Y SST)

Se flexibilizan los perfiles y tipologias documentales:

e Se admite la presentacion de Plan de Gestion Ambiental (PGA) elaborado o
avalado por profesional ambiental.

e ElPlan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) podra ser elaborado y
coordinado por un profesional con licencia en SST vigente.

ARTICULO 7. MODIFICACION DEL PLAZO Y CRONOGRAMA OFICIAL

El plazo total de ejecucion sera de ciento veinte (120) dias calendario a partir del acta de
inicio. El cronograma del proceso de seleccion se ajusta asi:

Fecha Actividad

28/08/2026 Publicacion de la convocatoria en cartelera y web institucional.

08/09/2026 Visita técnica obligatoria en la Sede CLAN (Tibasosa).



‘USOCHICAMOC

11/09/2026 Publicacion de Respuestas a Observaciones y expedicién de
la Adenda No. 01.

desde el Cierre del proceso y entrega de propuestas en sobre
15/09/2026 al cerrado en Secretaria de USOCHICAMOCHA (Km 1 via
18/09/2026 (4:00 | Duitama - Pantano de Vargas).

p-m.)

28/09/2026 Sesion de Junta Directiva para toma de decision y
adjudicacion.

29/09/2026 Publicacion formal del resultado de adjudicacion.

ARTICULO 7. VIGENCIA

Las demas estipulaciones y especificaciones técnicas de los términos de referencia que no
hayan sido modificadas por la presente adenda permanecen plenamente vigentes.
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